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ZADANIE
Stavba: DEDINKA VINPERA - RADOŠOVCE
Objekt: SO-04 Ubytovací domček B
Časť: ARCHITEKTÚRA
JKSO:  

Objednávateľ: Ing. Rastislav Ňukovič - SHR
Zhotoviteľ:  
Dátum: 10.7.2024

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce 

1 K 001 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 141,858

10,65*7,40*1,80 141,858

2 K 001 131201109 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 141,858

3 K 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 87,858

4 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 87,858

5 K 001
174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 54,000

6 K 001 181101102 Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením m2 40,000

D 2 Základy

7 K 002 211971121 Zhotovenie opláštenia výplne drenáže z geotextílie v ryhe m2 57,000

8 M MAT 6936655003 Separacná a spevnovacia geotextília m2 60,000

9 K 002 212572111 Lôžko a obszp pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 7,200

30,0*0,40*0,60 7,200

10 K 002
212755114

Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm - DRENÁŽ m 30,000

11 K 002 271521111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrvy 0-32 mm m3 10,000

8,0*5,0*0,25 10,000

12 K 015 273316231 Základové dosky z betónu železového vodostavebného V4 T50-C 25/30 m3 7,977

7,42*4,30*0,25 7,977

13 K 011 273351217 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 5,850

14 K 011 273351218 Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 5,850

15 K 011 273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t 1,101

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

16 K 011
311272120

Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 mm m3 1,642

(4,30*2,30*0,20)-(0,80*2,10*0,20) 1,642



17 K 011
311273115 Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG 

hr.300 mm
m3 12,316

(7,70+7,70)*2,25*0,30+(3,88*2,30*0,30) 13,072

-(0,60*0,60*2*0,30)-(0,90*2,0*0,30) -0,756

Súčet 12,316

18 K 011
3113214110

Betón nadzákladových múrov a stien vodostavebný, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 10,505

(7,40+7,40+4,30)*2,75*0,20 10,505

19 K 011 311351105 Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné zhotovenie-dielce m2 105,050

(7,40+7,40+4,30)*2,75*2 105,050

20 K 011 311351106 Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné odstránenie-dielce m2 105,050

21 K 011 311361821 Výstuž nadzákladových múrov  10505 t 1,261

22 K 011 317165121 Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm ks 4,000

23 K 011 317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 0,140

24 K 011 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2 1,480

25 K 011 317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2 1,480

26 K 011 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,009

27 K 011 332321410 Betón stĺpov a pilierov oblých, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 0,480

D 4 Vodorovné konštrukcie 

28 K 011
4111426400 Strešná konštrukcia YTONG Komfort z nosníkov dĺžky 6400 mm a vložiek 250 mm, s výstužou 

a monolitickou zálievkou
m2 39,000

3,0*6,50*2 39,000

29 K 011 411361820 Doplnková výstuž strešnej konštrukcie 10505 t 0,057

30 K 011 411321414 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 25/30 m3 6,493

4,30*7,55*0,20 6,493

31 K 011 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 32,465

4,30*7,55 32,465

32 K 011 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 32,465

33 K 011 411354171 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie m2 32,465

34 K 011 411354172 Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie m2 32,465

35 K 011 411361821 Výstuž stropov doskových, trámových alebo balkónových, 10505 t 0,674

36 M MAT 59340590PC Termokoš ISOPRO m 3,800

37 K 011 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 0,770

(7,70+7,70)*0,20*0,25 0,770

38 K 011 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov, vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 7,800

39 K 011 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov, vencov vrátane vzpier odstránenie m2 7,800

40 K 011 417361821 Výstuž stužujúcich pásov, vencov a stĺpov z betonárskej ocele 10505 t 0,246

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

41 K 011 611473112 Vnútorná omietka stropov vápennocementová zo suchých zmesí štuková m2 57,180



42 K 011 611481119 Potiahnutie stropov vnútorných sklotextilnou sieťkou m2 57,180

43 K 011 612473182 Vnútorná omietka stien vápennocement. zo suchých zmesí štuková m2 75,630

44 K 011 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 75,630

45 K 011 621406422 Vonkajšia omietka podhľadov silikónová ryhovaná m2 17,172

46 K 011
625250151 Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém dosky XPS - lepený rámovo s 

prikotvením, hr. izolantu 20 mm
m2 17,172

47 K 011 6224642310 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a zatieraná 1,5 mm m2 67,814

48 K 011
625250153 Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém dosky XPS - lepený rámovo s 

prikotvením, hr. izolantu 50 mm
m2 6,820

49 K 011 6252510600 Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.60 mm bez povrchovej úpravy m2 14,800

"M2"  (7,40*1,0*2) 14,800

50 K 011 6252511000 Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny hr.100 mm bez povrchovej úpravy m2 44,804

"M1"  (7,70+0,30)*2*2,40+(3,88*2,30) 47,324

-(0,90*2,0)-(0,60*0,60*2) -2,520

Súčet 44,804

51 K 011 6252511200 Zateplenie fasády doskami z minerálnej vlny  hr.120 mm bez povrchovej úpravy m2 8,210

"M4"  (4,30*2,30)-(0,80*2,10) 8,210

52 K 011 631313611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 mm - podkladný betón m3 5,400

(7,50*4,50*0,10)+(4,50*0,90*0,50) 5,400

53 K 011 632451055 Poter pieskovocementový hr. 50 mm m2 23,080

"Podlahy P1+P2"  17,08+6,0 23,080

54 K 211 931994200 Tesnenie pracovnej škáry tesniacim pásom  m 35,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

55 K 003
941941051 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a 

výšky do 10 m
m2 110,000

56 K 003 941941391 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051 m2 220,000

57 K 003
941941851 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m 

výšky 10 m
m2 110,000

58 K 003
941955002

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 45,000

59 K 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 49,500

D 99 Presun hmôt HSV

60 K 011
998011002

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m t 138,270

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

61 K 711 7111110PC Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom m2 33,750

62 K 711 7111120PC Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom m2 52,280

63 K 711 7111250PC Hydroizolačný náter - tekutá hydroizolácia m2 6,000

64 K 711 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 33,750



7,50*4,50 33,750

65 M MAT 6283229109 Pás tažký asfaltový modifikovaný m2 40,000

66 K 711 711142200 Izolácia proti zemnej vlhkosti Nopovou fóliou zvislá - dodávka + montáž m2 37,480

"M3"  (4,48*2,75)+(7,40*1,70*2) 37,480

67 K 711 711142559 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 52,280

"M2+M3"  14,80+37,48 52,280

68 M MAT 6283229109 Pás tažký asfaltový modifikovaný m2 62,000

69 K 711 711471051 Zhotovenie  izolácie proti vode vodorovne fóliou PVC položenou voľne m2 5,460

"Terasa B1"  5,46 5,460

70 M MAT 2833000215 Hydroizolačná fólia  hr. 1,50 mm m2 6,500

71 K 711 711491171 Zhotovenie  izolácie proti vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne m2 5,460

72 M MAT 6936651300 Geotextília netkaná ochranná m2 6,000

73 K 711 711491172 Zhotovenie  izolácie proti vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne m2 5,460

74 M MAT 6936651300 Geotextília netkaná ochranná m2 6,000

75 K 711 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m %

D 712 Izolácie striech

76 K 711 712411100 Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých náterom penetračným m2 39,000

77 K 711
712441759 Zhotovenie parozábrany striech šikmých pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované 

pásy  
m2 39,000

3,0*6,50*2 39,000

78 M MAT 6283229109 Pás tažký asfaltový modifikovaný m2 45,000

79 K 711 998712202 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m %

D 713 Izolácie tepelné

80 K 713 713121111 Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová m2 23,080

81 M MAT 2837653080 Podlahový polystyrén EPS 150 S hrúbka  80 mm m2 24,000

82 M MAT 28376590PC Spádové dosky z extrudovaného polystyrénu XPS m3 0,350

83 K 713 713131121 Montáž tepelnej izolácie pásmi, rohožami stien, prichytením m2 0,650

"Doteplenie klenby"  0,65 0,650

84 M MAT 6313870075 Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm m2 0,700

85 K 713 713131122 Montáž tepelnej izolácie rohožami, doskami stien - lepením m2 52,280

"M2+M3"  14,80+37,48 52,280

86 M MAT 2837650280  Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm m2 55,000

87 K 713 713141152 Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, dvojvrstvová kladenie na sucho m2 52,500

88 M MAT 6313670150 Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 150 mm m2 55,000

89 M MAT 6313670190 Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 190 mm m2 55,000

90 K 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m %

D 762 Konštrukcie tesárske 

91 K 762
762332110

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 139,900



92 K 762
762332120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 m 22,500

93 K 762
762332130

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 m 18,100

94 M MAT 6051533601 Hranoly SM/JD akost II - krov m3 2,245

95 K 762 762342000 Debnenie striech rovných z dosiek CETRIS na zraz hr. 12 mm m2 17,172

96 K 762 762342202 Montáž  latovania striech pri vzdialenosti lát do 220 mm m2 67,875

97 K 762 762342210 Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm m2 67,875

98 M MAT 6051711201 Laty smrek akost II do 25cm2 x200-375cm m3 0,650

99 K 762 7623422030 Montáž pomocného dreveného roštu striech M2 67,500

100 M MAT 605171805 Drevené hranolky 50x150 mm m3 0,950

101 K 762
762395000 Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné 

konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty
m3 2,895

102 K 762 762431332 Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm m2 6,660

"M5"  1,48*2,25*2 6,660

103 K 762 762524108 Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z fošien na drevený rošt m2 5,460

"Balkón B1"  5,46 5,460

104 M MAT 611995-PC Drevená podlaha - terasové dosky hr. 20 mm m2 6,000

105 M MAT 605175010 Nosný drevený rošt 60x40 mm m 10,000

106 M MAT 5628460101 Terč rektifikacný H 15 mm ks 28,000

107 K 763 763122131 Predsadená SDK stena W623 1xopláštená GKBI 12,5 mm m2 9,120

108 K 762 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m %

D 764 Konštrukcie klampiarske

109 K 764
764322210p

Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 275 mm m 6,300

110 K 764 764352204p Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové  rš 400 mm m 20,000

111 K 764 764359213p Kotlík kónický poplastovaný pre rúry s priemerom do 150 mm ks 2,000

112 K 764 764430220p Oplechovanie z poplastovaného plechu múrov vrátane rohov rš 360 mm m 4,600

113 K 764 764454202p Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm m 9,600

114 K 764 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m %

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

115 K 765
765311110 Zastrešenie pálenou keramickou krytinou škridlami bobrovkami na riedke latovanie, dvojité na 

sucho, do 45°
m2 67,875

"ST-1"  9,05*3,75*2 67,875

116 K 765 765311538 Krytina keramická bobrovka hrebeň z hrebenáčov drážkových m 9,050

117 K 765 765901307 Prekrytie strechy jednoduchej difúznou fóliou m2 67,875

118 K 765 998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m %

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

119 K 767 767161120 Montáž zábradlia rovného z tenkostenných profilov do muriva m 6,240

120 M MAT 5531905PC Zábradlie sklenené s nerezovým madlom, s bezpečnostným sklom m 6,240



121 K 767 767616100 Montáž okien a presklených stien z AL-profilov m2 22,292

122 M MAT 55342000PC Okná z hliníkových profilov s izolačným trojsklom m2 7,140

123 M MAT 55342010PC Presklená stena z hliníkových profilov s izolačným trojsklom m2 11,571

124 M MAT 55342020PC Presklená stena z hliníkových profilov s izol. trojsklom protipožiarna EI-15/D1 m2 3,581

125 K 767 7676490PC Montáž dverí z AL profilov ks 2,000

126 M MAT
55340599PC

Dvere exteriérové z AL profilov presklené 80x210 cm, bezpečnostné sklo s fotopotlačou ks 1,000

127 M MAT 55340699PC Dvere exteriérové z AL profilov plné 90x200 cm ks 1,000

128 K 767
767995105

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg kg 616,700

129 M MAT 553100150 Oceľová konštrukcia strechy kg 616,700

130 K 767
998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m %

D 771 Podlahy z dlaždíc

131 K 771
771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 

vč. soklíkov
m2 6,000

"Podlaha P2"  6,0 6,000

132 M MAT 5976412207 Dlaždice keramické protišmykové hr. 10 mm m2 6,300

133 K 771 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m %

D 775 Podlahy vlysové a parketové

134 K 775 775551310 Zhotovenie drevenej podlahy s podložkou, parozábranou,s olištovaním m2 17,080

"Podlaha P1"  17,08 17,080

135 M MAT 6119351799 Drevená podlaha m2 18,000

136 K 775 998775202 Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m %

D 777 Podlahy syntetické

137 K 773 777615200 Nátery podláh betónových epoxidové dvojnásobne m2 26,420

"Podlaha P0"  26,42 26,420

D 781 Obklady keramické

138 K 781 781441038 Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických do tmelu m2 9,120

139 M MAT 597658501 Obkladačky keramické m2 9,600

140 K 771 998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,000

D 783 Dokončovacie práce - nátery

141 K 783 783125130 Nátery oceľových konštrukcií syntetické  dvojnásobné m2 21,000

142 K 783 783125730 Nátery oceľových konštrukcií syntetické - základný m2 21,000

143 K 783 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom m2 85,300

D 784 Dokončovacie práce - maľby

144 K 784
784452270

Maľby z maliarskych zmesí tekutých (Primalex, Farmal) jednofarebné dvojnásobné m2 132,800

Celkom


